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Vertrag Ingenieurbauwerke

Zwischen dem

vertreten durch das

dieses vertreten durch die

und dem

vertreten durch

Land Schleswig-Holstein

Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein

Gebaudemanagement Schleswig-Holstein A6R
Kuterstrafte 30
24103 Kiel

- nachstehend Auftraggebende (Stellen) genannt -

- nachstehend Auftragnehmende (Stellen) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen.

Projektnummer:
Vertragsnummer:

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen

des Vertrages).
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§1
Gegenstand des Vertrags
1.1 Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen bei Ingenieurbauwerken fir die Bau-
maflnahme
§2
Grundlagen des Vertrags
2.1 Auf diesen Vertrag findet die HOAI in der Fassung von 2021 Anwendung.
2.2 Vertragsbestandteile sind

2.21 die Anlage 1 spezifische Leistungspflichten mit den darin gekennzeichne-
ten Leistungen sowie

222 die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zu den Vertragen mit freibe-
ruflich Tatigen.

223 Formblatt "Hinweise zum Umfang der Vollmacht der Auftragnehmenden”

224 Erklarung zu § 4 VGSH

225 Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02.03.1974,
zuletzt gedndert am 15.08.1974

226 Verschwiegenheitsverpflichtung bei Auftragen in Liegenschaften des UK
S-H

227 Erganzende Vereinbarung fur den CAD-Datenaustausch mit Anlagen

2.2.8 Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Erstellung und den
Datenaustausch von LV und Abrechnung von Bauleistungen FBT-ZVB
DA

2.2.9 Anforderung an ADV Programme FBT fir die automatisierte Vergabe und
Abrechnung von Bauleistungen (AVA) FBT-ADV Prog

2.2.10 Hinweise zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse FBT-Hin LV

2.2.11 Merkblatt Bieterangabenverzeichnis fir FBT mit Anlagen 1 bis 3
2.2.12 Mengeneinheitenkatalog
2.2.13 Hinweise zum Bauproduktenrecht

2.2.14 Merkblatt Feststellungsbescheinigungen - Fachtechnisch und rechnerisch
richtig

2.2.15 Inhaltsverzeichnis 01 Allgemeine Bewirtschaftung, 02 Bauaufsicht, 03
Gewerke AulRenanlagen, Bauliche Anlagen, Technische Ausristung

2.2.16 Berechnungshilfe mitzuverarbeitende Bausubstanz (Excel-Liste wird vom
AG zur Verfugung gestellt)

2.2.17 die vorlaufigen Honorarermittlungen

2.2.18 das gemall Zuschlagsschreiben beauftragte Angebot |-7 / [I-7 der
Auftragnehmenden

2.2.19 Anlage zum Angebotsschreiben- Honorar 1-7-1 / 1I-7-1 zum beauftragten
Angebot

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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2.3 Auftragnehmende haben folgendes zu beachten:
2.3.1 Die Anlage 1 mit den darin gekennzeichneten Leistungen sowie

Den Planungsauftrag vom mit Erganzungen und Vorgaben der
2.3.2 Auftraggebenden sowie den darin enthaltenen Gesamtbaukosten in Héhe
von €

233 Fir die weitere Bearbeitung die genehmigte Bauunterlage einschlief3lich
der genehmigten Baukosten.

234
2.35 Abweichungen davon bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Auftraggebenden.
24 Auftragnehmende haben Uber § 1 AVB hinaus folgende Vorschriften zu beachten:
2.5 Die Baumalinahme unterliegt dem

[] Zustimmungsverfahren
[] Baugenehmigungsverfahren
nach den &ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes Schleswig-Holstein

§3

Leistungen der Auftragnehmenden

3.1 Auftragnehmende sind verpflichtet, fir das in § 1 dieses Vertrages genannte Bau-
vorhaben samtliche beauftragten Leistungen zu erbringen, die fir die Herbeiflih-
rung des Gesamtwerkerfolgs erforderlich sind. Hierbei haben Auftragnehmende
insbesondere die in der Anlage 1 gekennzeichneten Leistungen zu erbringen, die
als wesentliche Arbeitsschritte Teil des Gesamtwerkerfolgs sind und von Auftrag-
nehmenden mangelfrei und vollstandig erflllt werden missen.

3.2 Auftraggebende Ubertragen Auftragnehmenden zunachst folgende in Anlage 1
gekennzeichnete Leistungen:

3.3 Auftraggebende beabsichtigen, Auftragnehmenden bei Fortsetzung der Planung
und Durchfuhrung der BaumafRnahme die weiteren in der Anlage 1 gekennzeich-
neten Leistungen einzeln oder im Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt
durch schriftliche Mitteilung. Auftraggebende behalten sich vor, die Ubertragung
weiterer Leistungen auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken.
Auftraggebende sind in ihrer Entscheidung Uber eine Weiterbeauftragung frei; ein
Anspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.4 Auftragnehmende sind verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn
sie ihm von Auftraggebenden innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der
bisher in Auftrag gegebenen Leistungen schriftlich Ubertragen werden.

3.5 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.3 gelten die Bedingungen
dieses Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kénnen Auf-
tragnehmende keine Erhéhung des Honorars oder sonstige Anspriche ableiten.

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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41

4.3

4.4

§4

Pflichten der Auftragnehmenden

Auftragnehmende haben folgende Kosten einzuhalten:

4.1.1 Fir die Erstellung der Bauunterlage Baukosten in Héhe von €
gemal 2.3.2 dieses Vertrages.

4.1.2 Fir die weitere Bearbeitung die mit der Bauunterlage genehmigten Bau-
kosten.

413 Die Kosten nach 4.1.1 und 4.1.2 stellen jeweils eine Kostenobergrenze
dar und durfen nicht Uberschritten werden.

Die Kostenobergrenze wird als Beschaffenheit des von Auftragnehmen-
den geschuldeten Werkes vereinbart. Damit Ubernehmen Auftragneh-
mende keine Baukostengarantie.

Wenn die Kostenobergrenze aus Griinden, die Auftragnehmende nicht
zu vertreten haben, nicht eingehalten werden kénnen und wenn Auftrag-
nehmende ihre Hinweis- und Unterrichtungspflichten nach § 1.5 der All-
gemeinen Vertragsbedingungen (AVB) nachgekommen sind, werden
von Auftraggebenden keine Minderungs- und Regressanspriiche geltend
gemacht.

Baubiro

4.2.1 Auftragnehmende sind verpflichtet, an der Baustelle von Beginn der Ar-
beiten an bis zu deren Abnahme ein Bauburo ausreichend zu besetzen.
Die Raume fur dieses Blro werden von Auftraggebenden kostenlos zur
Verfligung gestellt einschliellich der Einrichtung, Beleuchtung und Be-
heizung.

4.21 Auftragnehmende sind nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Bauburo zu
unterhalten. Sie haben ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren
Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der
Arbeiten richtet.

Auftraggebenden sind folgende Unterlagen in Papierform zu ibergeben:
4.3.1 Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen der

* Vorplanung in -facher Ausfertigung,
»  Entwurfsplanung in -facher Ausfertigung,
* Ausfuhrungsplanung in -facher Ausfertigung,
. in -facher Ausfertigung,

davon je einmal in kopier-/pausfahiger Ausfihrung.

Auftragnehmende haben die von ihnen angefertigten zeichnerischen
Unterlagen als "Entwurfsverfassende", die Ubrigen Unterlagen als "Ver-
fassende" zu unterzeichnen.

4.3.2 Leistungsbeschreibungen in -facher Ausfertigung.
4.3.3 Bautagebuch.
4.3.4

Auftraggebenden sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in
digitaler Form entsprechend der als Anlage beigefligten Erganzende Vereinba-
rung fur den CAD-Datenaustausch/Folien/Layerbezeichnungen und Inhalte, ZVB
fur die Erstellung und den Datenaustausch von LV und Abrechnung von Bauleis-
tungen, Anforderung an ADV Programme, Hinweise zur Erstellung der Leistungs-
verzeichnisse zu Ubergeben. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

6.1

7.1

Unterlagen:

441 Plane.

442 Leistungsbeschreibungen.
443 Vergabevorschlage.

444 Aufmalidaten.

Terminliche Vorgaben sind in § 7 des Vertrages geregelt. Sie sind verbindlich.
Auftraggebende sind berechtigt, diese Termine anzupassen oder abzuandern,
sofern dies erforderlich wird. Auftragnehmende sind verpflichtet, in diesem Fall die
weitere Vertragserfullung an geanderte Termine anzupassen.

Alle unter 4.3 und 4.4 genannten Unterlagen sind zeitnah auf dem
PlanTeamserver der GMSH einzustellen.

§5

Anderungs- und Zusatzleistungen

Der Auftraggebende ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsum-
fangs, die ein Erweiterung oder Wiederholung des Leistungsinhalts bzw. der er-
brachten und freigegeben Leistungen enthalten, und Anderungen des Leistungs-
ziels, der Vertragsziele oder des Leistungsablaufs sowie zusatzliche Leistungen
anzuordnen.

Der Auftragnehmende ist verpflichtet, solche Leistungsanderungen, Leistungser-
weiterungen oder Zusatzleistungen auszufiuihren, es sei denn, das Buro der Auf-
tragnehmenden ist auf solche Leistungen nicht eingerichtet.
Die Vergutung richtet sich nach 8.7 dieses Vertrages.
§6
Fachlich Beteiligte

Folgende Leistungen werden von Auftraggebenden oder anderen fachlich Betei-
ligten erbracht:

° von
° von
° von
° von
° von
° von
° von
° von
§7

Termine und Fristen

Fir die nach 3.2 Ubertragenen Leistungen hat der Auftragnehmende folgende ver-
bindliche Vertragstermine einzuhalten:

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).



12 - Vertrag Ingenieurbauwerke Stand: 20.Marz 2023
Land Schleswig-Holstein Seite 6 von 10

7.2

Weitere Vertragstermine werden mit der Weiterbeauftragung nach 3.3 vereinbart.

Soweit keine Vertragstermine vereinbart sind, haben der Auftragnehmende die
Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchfiihrung der Bau-
malnahme nicht aufgehalten werden.

§8
Vergiitung”

8.1 Das Honorar fur die Leistungen wird wie folgt ermittelt:

[]1 8.1.1

[] 8.1.2

8.1.4

Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 Abs.1 S. 2 Nr. 2 und 44 HOAI) der bau-
fachlich gepruften Kostenberechnung

[] DIN 276-1: 2008-12 oder nach DIN 276-4: 2009-08.
[1DIN 276: 2018-12.

Sofern keine Kostenberechnung vorliegt, wird das Honorar auf der Grundlage der
mangelfreien Kostenschatzung ermittelt.

Nach den anrechenbaren Kosten der Baukosten nach 4.1.1 dieses Vertrages. Die
dort genannten Baukosten sind die vereinbarten Baukosten im Sinne von § 6 Abs. 3
HOAL

Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7 HOAI
ist bei den anrechenbaren Kosten gemaf 8.1.1 angemessen zu berlcksichtigen.
Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz sind zum Zeitpunkt der
Kostenberechnung oder, sofern keine Kostenberechnung vorliegt, zum Zeitpunkt
der Kostenschatzung objektbezogen auf der Grundlage der ,Berechnungshilfe mit-
zuverarbeitenden Bausubstanz® zu ermitteln und schriftlich zu vereinbaren.

Nach folgenden Honorarzonen und Zuschlagen:”

Zuschlige in v.H Mitzuverarbeitende
9 o Instandsetzung/ Bausubstanz
Ing. Bauwerk Honorar- Instandhaltung
nach zone zum Basis- Umb_auModer- § 12 Abs. 2 HOAI Wert in €
honorarsatz nisierungen
8.1.5 Nach folgender Bewertung der Leistungen:
Ing. Bauwerk nach
Leistungen v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz
Grundlagenermittlung
Vorplanung

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung

Ausflihrungsplanung

Vorbereiten der Vergabe

Mitwirken bei der Vergabe

Bauoberleitung

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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Ing. Bauwerk nach
Leistungen v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz v.H.-Satz
Objektbetreuung
Gesamt:

8.2

8.3

8.4

8.1.6 Bei Ingenieurbauwerken mit grofder Langenausdehnung kénnen Abschlage
vereinbart werden (§ 44 Abs. 7 HOAI). Das dazu erforderliche Missverhaltnis
zwischen Aufwand und Honorar wird wie folgt begriindet:

8.1.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gemaR 8.1.1 bis 8.1.6 wird ein
Zu- oder Abschlag vereinbart:

Ingenieurbauwerk(e) zuzuglich (+)/abzuglich (-) v.H.
>> %
>> %
>> %

8.1.8 [Weitere Vergltungsregelungen, z.B. Wiederholungen, ,....]

[ ] Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze geman 4.1.1 oder 4.1.2
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Hohe von v. H. des Kosten-
obergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch v. H.des Brutto-
Honorars der Auftragnehmenden nach 8.1. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn
Auftragnehmende die Uberschreitung nicht zu vertreten haben. Etwaige Schadener-
satzanspriiche der Auftrag-gebenden wegen der Uberschreitung der Kostenober-
grenze gemal 4.1.1 oder 4.1.2 bleiben unberihrt; der Malus-Betrag wird hierauf an-
gerechnet.

Die Besonderen Leistungen werden wie folgt vergtitet:”
8.3.1 Die ortliche Bautberwachung wird wie folgt vergutet:

Pauschale

v.H. Satz

Ing. Bauwerk nach N .
1)* und 2)* € Geschﬂztneaia:]uzelt in

*1) Die Vergutung erfolgt als v.H. Satz der anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI.
*2) Ohne Zuschlage nach § 8.1.4 des Vertrags.

Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen, soweit nachstehend keine
abweichende Vereinbarung getroffen wird.

Als Nebenkosten werden folgende Nettobetrage erstattet:

8.4.1 Pauschal v.H. des Nettohonorars.
Hierin sind auch die Kosten enthalten fur:
. Vervielfaltigen aller Unterlagen einschlief3lich der
Vervielfaltigungen nach 4.3,
. Entgelte fur Post- und Telekommunikationsdienstleistungen,
. Reisen der Auftragnehmenden und Mitarbeitenden.

8.4.2 Auf Nachweis folgende Kosten:
€.

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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8.5 Umsatzsteuer

[l Die Umsatzsteuer ist im Honorar der Auftragnehmenden sowie in den Nebenkosten
nicht enthalten. Die Umsatzsteuer ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz
einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen
zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

[ Die Leistung einschl. der Nebenkosten ist umsatzsteuerbefreit.

8.6 Verzdgert sich die vereinbarte Bauzeit durch Umstande, die Auftragnehmende nicht
zu vertreten haben, wesentlich, so ist fur die nachgewiesenen Mehraufwendungen
eine zusétzliche Verglitung zu vereinbaren. Dies gilt nicht bei einer Uberschreitung
bis zu 20 v.H. der festgelegten Ausfiihrungszeit, maximal jedoch 6 Monate.

8.7 Ordnen Auftraggebende Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemal § 5 weitere
Leistungen an, die nicht Uber die v. H. — Satze honoriert werden kénnen und die im
Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und
Zeitaufwand erfordern, erhalten Auftragnehmende unter Zugrundelegung folgender

Stundensatze”

o fur Auftragnehmende €
. fur Beschaftigte €
. fur Beschaftige (Zeichnungstatigkeiten) oder sons- €

tige Beschéftigte mit vergleichbarer Qualifikation,
die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfil-
len

ein zusatzliches Honorar, wenn vor Ausfuhrung der Leistung durch Vorausschatzung
des Zeitaufwandes und unter Zugrundelegung der vereinbarten Stundensatze ein
annehmbares Honorarangebot unterbreitet wurde. Das Honorar ist grundsatzlich als
Pauschalhonorar schriftlich zu vereinbaren

§9
Haftpflichtversicherung der Auftragnehmenden
9.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 12 AVB missen
mindestens betragen:
e Fir Personenschaden 1.500.000,00 €,
o flr sonstige Schaden 250.000,00¢€.
§ 10

Falligkeit der Honorare

10.1 Soweit nicht in diesem Vertrag und seinen Anlagen abweichend geregelt, richtet
sich die Falligkeit der Honorare (Abschlags- und Schlusszahlungen) nach § 15
HOAL

10.2 Sobald die vereinbarten Leistungen abgenommen sind, hat der Auftragnehmer

sie priffahig abzurechnen (Schlussrechnung). Er hat die Schlussrechnung Uber-
sichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemaf
der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen Leistungspflichten und

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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10.3

11.2

den Vergutungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages
in der Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthal-
tenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der
vertragsgemal erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rech-
nung beizufiigen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung beson-
ders kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzu-
rechnen.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung innerhalb von drei Monaten nach der
Abnahme bzw. Teilabnahme seiner Leistung einzureichen.

Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm
der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist ge-
setzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine
pruffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begrin-
det dann ebenfalls die Falligkeit der Vergutungsforderung des Auftragnehmers.

§ 11
Ergidnzende Vereinbarungen’

Bauleitende/ Fachbauleitende nach LBO SH (Zutreffendes ist anzukreuzen)

Auftragnehmende schulden ab dem Abruf der Leistungsphase 8 lGber § 3.1 hinaus
die Bauleitung nach § 56 LBO SH in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
guliltigen Fassung und stellt zu diesem Zweck geeignete Bauleitende.

Auftragnehmende schulden ab dem Abruf der Leistungsphase 8 Uber § 3.1 hinaus
die Fachbauleitung nach § 56 LBO SH in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
gultigen Fassung und stellt zu diesem Zweck geeignete Fachbauleitende. Die Ta-
tigkeit hat in Abstimmung mit den Bauleitenden zu erfolgen (§ 56 Abs. 2 LBO SH).

Als Verantwortliche flr die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden be-
nannt (Name und Qualifikation):”

Auftragnehmende verpflichtet sich, auf Verlangen der Auftraggebenden rechtzeitig
vor Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung tber die gewissenhafte
Erfullung der Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974
abzugeben. Sie sorgen daflr, dass gegebenenfalls auch mit den Leistungen fach-
lich betraute Beschaftigte gegenliber den Auftraggebenden rechtzeitig eine Ver-
pflichtungserklarung abgeben.

Entfallt.

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).
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Auftraggebende: Auftragnehmende:
Kiel, den
Ort Datum Ort Datum
[] In Vertretung [ ppa. ] In Vertretung L] ppa.
Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem. Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.
§ 126b BGB § 126b BGB

*) Die Angaben ergeben sich aus dem beauftragten Angebot der Auftragnehmenden einschl. Anlagen (siehe § 2 Grundlagen
des Vertrages).



